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[bookmark: _Toc347162868]1. ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП «СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
1.1. Основной целью разработки и реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (далее - МУП «Смоленсктеплосеть») является развитие источников теплоснабжения путем их модернизации под потребности существующих и будущих потребителей.
1.2. Инвестиционная программа должна обеспечить реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Смоленска, предусмотренных Программой комплексного развития, и достижение целевых показателей согласно приложению.
2. Требования к инвестиционной программе
2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:
· Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075;
· Правилами финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464; 
· Требованиями к схемам теплоснабжения, порядком их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154;
· Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204.
2.2. Период реализации инвестиционной программы - 2013-2020 гг.
2.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.
2.4. Структура инвестиционной программы:
· цели и задачи инвестиционной программы;
· план мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта;
· объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям с указанием источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме);
· расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
2.5. В случае внесения изменений в программу комплексного развития города Смоленска МУП «Смоленсктеплосеть» обращается в регулирующий орган для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия регулирующим органом решения об изменении инвестиционной программы он учитывает внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в установленные сроки и в порядке, которые определяются Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае принятия в установленном порядке решения об изменении инвестиционной программы регулирующий орган при установлении цен (тарифов) учитывает внесенные в инвестиционную программу изменения, начиная со следующего расчетного периода регулирования.
2.6. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:
· укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации, капитального ремонта и реконструкции;
· действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);
· цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
· утвержденных индексов-дефляторов.
Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:
· проектно-изыскательские работы;
· приобретение материалов и оборудования;
· строительно-монтажные работы;
· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
· пусконаладочные работы;
· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
2.7. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:
· план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;
· расчет инвестиционной составляющей в тарифе (расчет производится с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств);
· оценка доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей МУП «Смоленсктеплосеть».
2.8. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.
3. Срок разработки инвестиционной программы
Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение одного месяца после утверждения технического задания.
4. Прочие условия
МУП «Смоленсктеплосеть» необходимо подготовить проект инвестиционного договора в целях развития системы теплоснабжения города Смоленска. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:
· цели реализации инвестиционной программы МУП «Смоленсктеплосеть» по развитию системы теплоснабжения города Смоленска, выраженные в виде целевых показателей;
· мероприятия по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения города Смоленска, включенные в инвестиционную программу;
· размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;
· размер инвестиционной составляющей в тарифе;
· график поступления средств на финансирование инвестиционной программы; пределы допустимых отклонений объемов поступления средств, не превышающие 10 процентов объемов, предусмотренных в указанном графике по состоянию на соответствующую дату (далее - пределы допустимых отклонений); право МУП «Смоленсктеплосеть» приостановить реализацию инвестиционной программы при превышении пределов допустимых отклонений и порядок приостановления ее реализации;
· порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу;
· права собственности на модернизируемые, строящиеся, капитально ремонтируемые и реконструируемые объекты системы теплоснабжения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также порядок регистрации прав.
5. Порядок внесения изменений в техническое задание
5.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе регулирующего органа, органа местного самоуправления города Смоленска или по инициативе МУП «Смоленсктеплосеть».
5.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
· внесение изменений в программу комплексного развития, программу социально-экономического развития города Смоленска и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
· объективные изменения условий деятельности МУП «Смоленсктеплосеть», влияющие на стоимость теплоснабжения при невозможности пересмотра тарифа на тепловую энергию и платы за подключение.
5.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
5.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Смоленсктеплосеть», заявление о необходимости пересмотра, направляемое регулирующему органу, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
5.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до МУП «Смоленсктеплосеть» в недельный срок со дня его принятия.
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Инвестиционный проект по развитию системы теплоснабжения города Смоленска
	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Цели реализации проекта
	Ед. изм.
	Технические параметры проекта
	Ориентировочные финансовые потребности, тыс. руб.
	Срок реализации мероприятия
	Ожидаемый эффект
	Ед. изм.
	Значение

	1.
	Реконструкция котельной № 13 (Областная больница)
	Повышение эффективности выработки тепловой энергии
	1 котельная
	1
	84217,4
	2013 г.
	Экономия электрической энергии
	кВт-час в год
	1013,7

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия топлива
	т у. т. в год
	2,5

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	2084,7

	2.
	Модернизация котельной №25
	Повышение эффективности выработки тепловой энергии
	1 котельная
	1
	13556,1
	2013 г.
	Экономия электрической энергии
	кВт-час в год
	3479,0

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия топлива
	т у. т. в год
	35,5

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	7154,5

	3.
	Перекладка тепловых сетей в зоне действия ЦТП-113
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	377
	10313,6
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	226,2

	4.
	Модернизация котельной №30 Детский сад №6
	Повышение эффективности выработки тепловой энергии
	1 котел
	2,0
	6640,4
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	3504,7

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия топлива
	т у. т. в год
	10,4

	5.
	Модернизация котельной №31 Дом ребенка
	Повышение эффективности выработки тепловой энергии
	1 котел
	2,0
	10265,8
	2015 г.
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	5418,0

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия топлива
	т у. т.
	12,5

	6.
	Реконструкция котельной №36 "Ситники-4" по ул. Лавочкина, 54б
	Повышение эффективности выработки тепловой энергии
	1 котельная
	1
	78655,2
	2013 г.
	Экономия электрической энергии
	кВт-час в год
	6623,0

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия топлива
	т у. т. в год
	18,2

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	24049,0

	7.
	Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 3.14к1 до котельной №2
	Переключение квартала застройки в зоне действия котельной №2 Дорогобужская на теплоснабжение от ТЭЦ-2
	п. м
	700
	4187,7
	2015 г.
	Экономия электрической энергии
	кВт-час в год
	105,8

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	420,0

	8.
	Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 3.14к2 до котельной №4
	Переключение квартала застройки в зоне действия котельной №4 Ак. Петрова на теплоснабжение от ТЭЦ-2
	п. м
	150
	7777,1
	2015 г.
	Экономия электрической энергии
	кВт-час в год
	199,7

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	90,0

	9.
	Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 3.15к3 до котельной №15
	Переключение квартала застройки в зоне действия котельной №15 на теплоснабжение от ТЭЦ-2
	п. м
	425
	4187,7
	2015 г.
	Экономия электрической энергии
	кВт-час в год
	107,5

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	255,0

	10.
	Реконструкция котельной №18
	Повышение эффективности выработки тепловой энергии
	1 котельная
	1
	84794,9
	2013 г.
	Экономия электрической энергии
	кВт-час в год
	122,9

	
	
	
	
	
	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	2523,8

	11.
	Модернизация тепловой изоляции надземных трубопроводов
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	1150
	8429,2
	2017 г.
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	690,0

	12.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-11 до Зк-13 с увеличением диаметра с 700 до 800 мм.
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	370
	10001,3
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	222,0

	13.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от каме-ры Зк-13 до Зк-14 с увеличением диаметра с 700 до 800 мм.
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	250
	8709,1
	2015 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	150,0

	14.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-10а до Зк 11 с увеличением диаметра с 700 до 800 мм.
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	140
	1937,1
	2015 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	84,0

	15.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк1 с до 3.8к103 с увеличением диаметра с 300 до 400 мм.
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	500
	6343,7
	2015 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	300,0

	16.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк8 до ЗкЮа (Ду-700мм. канальной прокладки) по ул. 25 Сентября в г.Смоленске на ГШУ (Ду-800 мм.)
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	280
	42151,8
	2015 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	168,0

	17.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-16 до Зк-17 (Ду-700мм. канальной прокладки) по пр. М. Конева в г.Смоленске на ППУ (Ду-800 мм.)
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	179,5
	19981,1
	2016 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	107,7

	18.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк1с до 3.8к103 с увеличением диаметра с 300 до 400 мм.
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	500
	22491,3
	2016 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	300,0

	19.
	Перекладка 4-х подземных участков водяной тепловой  сети, находящихся в подтопляемых зонах
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	2000
	101360,6
	2016 - 2017 гг.
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	1200,0

	20.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-29 до Зк-29а
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	179
	26322,5
	2017 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	107,4

	21.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры 3.10к13адо З.ЮкН
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	130
	11964,8
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	78,0

	22.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры 3.10к5а до ЗЛОкба
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	245
	21536,6
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	147,0

	23.
	Замена ветхих тепловых сетей
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	56900
	473587,5
	2015 - 2020 гг.
	Экономия тепловой энергии
	Гкал в год
	28200,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Перекладка участка водяной тепловой сети №1 от камеры Зк1 а-Зк1с
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	200
	13267,7
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	120,0

	25.
	Перекладка водяной тепловой сети №2 от камеры Зк2-3к1с
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	200
	17460,2
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	120,0

	26.
	Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП- 37 к существующим жилым домам
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	250
	3792,3
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	150,0

	27.
	Реконструкция участка тепловой сети к ЦТП-10 от тепловой камеры ТК-1
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	70
	1116,4
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	42,0

	28.
	Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры 3К-14 с применением труб ППУ-изоляции и внутриквартальной сети от ЦТП-209
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	790
	11881,8
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	474,0

	29.
	Реконструкция тепловой сети к ЦТП-115 и ЦТП-40 от тепловой камеры 3К-2
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	890
	13423,7
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	534,0

	30.
	Реконструкция тепловой сети от котельной по улице Нахимова, 5 до существующих жилых домов
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	290
	4436,7
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	174,0

	31.
	Реконструкция тепловой сети от 2К-25 до здания областной Администрации в городе Смоленске
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	230
	3415,3
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	138,0

	32.
	Реконструкция тепловой сети к ЦТП-44 и ЦТП-45а от тепловой камеры 3.3К-7
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	770
	11579,1
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	462,0

	33.
	Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП-5 до жилых домов № 11а, 15в, 15г по улице Ломоносова
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	170
	2550,3
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	102,0

	34.
	Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП-49 до существующих жилых домов 
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	170
	2608,3
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	102,0

	35.
	Реконструкция участка тепловой сети к ЦТП-233 и ЦТП-205 от надземной теплосети
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	760
	11466,0
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	456,0

	36.
	Реконструкция тепловой сети от ЦТП по улице Багратиона, 9 до существующих жилых домов
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	720
	10878,0
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	432,0

	37.
	Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до существующего жилого дома № 23 по улице Автозаводской
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	630
	9534,0
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	378,0

	38.
	Реконструкция участка тепловой сети от 1к-25 до ЦТП-192 к существующим жилым домам по ул. Кутузова, Губенко, 1-му Мичуринскому пер.
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	1170
	17620,6
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	702,0

	39.
	Реконструкция участка ввода тепловой сети на ЦТП-32 от тепловой камеры ТК-4
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	1350
	20382,8
	2013 г.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал в год
	810,0

	40.
	Строительство котельной мощностью 300 Гкал/ч в юго-западной части города Смоленска
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районах Чернушки-Ясенное, Миловидово-Загорье, Рябиновая Поляна, Рябиновая Поляна - 2, Кловка суммарной тепловой нагрузкой 144,72 Гкал/ч.
	1 котельная
	1
	956797,0
	2014 г.
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районах Чернушки-Ясенное, Миловидово-Загорье, Рябиновая Поляна, Рябиновая Поляна - 2, Кловка суммарной тепловой нагрузкой 144,72 Гкал/ч.
	 -
	- 

	41.
	Строительство котельной в районе Пасово
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районе Пасово суммарной тепловой нагрузкой 104,74 Гкал/ч
	1 котельная
	4
	516481,0
	2013-2014 гг.
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районе Пасово суммарной тепловой нагрузкой 104,74 Гкал/ч
	 -
	- 

	42.
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения от вновь строящейся котельной в юго-западной части города Смоленска до участков нового строительства в районах Чернушки-Ясенное, Миловидово-Загорье
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районах Чернушки-Ясенное, Миловидово-Загорье суммарной тепловой нагрузко 94,68 Гкал/ч.
	п. м
	5700
	340284,3
	2014 г.
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районах Чернушки-Ясенное, Миловидово-Загорье суммарной тепловой нагрузко 94,68 Гкал/ч.
	- 
	- 

	43.
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения от вновь строящейся котельной в юго-западной части города Смоленска до участков нового строительства в районах Рябиновая Поляна, Рябиновая Поляна - 2
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районах Рябиновая Поляна, Рябиновая Поляна - 2 суммарной тепловой нагрузкой 43,39 Гкал/ч.
	п. м
	7800
	465652,2
	2013 - 2015 гг.
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районах Рябиновая Поляна, Рябиновая Поляна - 2 суммарной тепловой нагрузкой 43,39 Гкал/ч.
	- 
	- 

	44.
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения в районе Кловка
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районе Кловка тепловой нагрузкой 6,65 Гкал/ч
	п. м
	1400
	83578,6
	2018 - 2019 гг.
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районе Кловка тепловой нагрузкой 6,65 Гкал/ч
	 -
	- 




[bookmark: _Toc343518428][bookmark: _Toc347162870]2. ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА ОАО «МРСК ЦЕНТРА» – «СМОЛЕНСКЭНЕРГО» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Г. СМОЛЕНСКА
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы по развитию системы электроснабжения г. Смоленска филиала ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» (далее – ОАО «Смоленскэнерго») - реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства г. Смоленска на период до 2013-2020 гг.
1.2. За период реализации инвестиционная программа должна обеспечить повышение надежности и бесперебойности системы электроснабжения, снижение аварийности и износа и возможность подключения объектов капитального строительства, приведенных в приложение к Техническому заданию (с учетом подключаемых нагрузок).
1.3. Результаты реализации инвестиционной программы должны оцениваться по следующему целевому показателю:
· обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей электрической нагрузкой 60,93 МВт;
· снижение аварийности систем электроснабжения до 0,0663 ед./км
· снижение уровня потерь электроэнергии на сетях ВН до 81,3 тыс. кВтч/км
· снижение количества  перерывов поставки ресурса потребителям до 76 ед. в год.

2. Требования к инвестиционной программе
2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:
· Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
· Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178;
· постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.2. Период реализации инвестиционной программы - 2013-2020 гг.
2.3. Приоритетными направлениями развития системы электроснабжения г. Смоленска являются: строительство объектов электросетевого хозяйства в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности энергопринимающих устройств, присоединенных ранее, а также для присоединения мощности строящихся (реконструируемых) электрических станций, реконструкция объектов электросетевого хозяйства в целях повышения надежности системы и качества предоставляемых услуг электроснабжения. 
2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.
2.5. Структура инвестиционной программы:
· цели и задачи инвестиционной программы;
· целевые показатели деятельности ОАО «Смоленскэнерго» по развитию системы электроснабжения г. Смоленска;
· перечень мероприятий по строительству новых объектов электросетевого хозяйства г. Смоленска (реконструкции существующих), необходимых для подключения объектов капитального строительства;
· перечень мероприятий по строительству новых объектов электросетевого хозяйства г. Смоленска (реконструкции существующих), необходимых для повышения надежности системы и качества предоставляемых услуг электроснабжения; 
· план ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении, в том числе в отношении первого года реализации инвестиционной программы с поквартальной разбивкой;
· объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;
· график реализации мероприятий инвестиционной программы;
· расчет эффективности инвестирования средств;
· расчет срока окупаемости капитальных вложений.
2.6. Инвестиционная программа утверждается органом регулирования после согласования ее с органом местного самоуправления г. Смоленска. 
2.7. Инвестиционная программа представляется по форме, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».
2.8. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:
· укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации, капитального ремонта и реконструкции;
· действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);
· цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
· утвержденных индексов-дефляторов.
Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:
· проектно-изыскательские работы;
· приобретение материалов и оборудования;
· строительно-монтажные работы;
· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
· пусконаладочные работы;
· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
2.9. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:
· план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;
· расчет тарифа на присоединение (расчет производится с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств);
· оценка доступности электрической энергии для потребителей ОАО «Смоленскэнерго» на территории г. Смоленска.
2.10. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.
3. Срок разработки инвестиционной программы
Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение одного месяца после утверждения технического задания.

4. Прочие условия
ОАО «Смоленскэнерго» необходимо подготовить проект инвестиционного договора в целях развития системы электроснабжения ОАО «Смоленскэнерго». В договоре должны быть отражены следующие основные положения:
· цели реализации инвестиционной программы ОАО «Смоленскэнерго» по развитию системы электроснабжения г. Смоленска, выраженные в виде целевых показателей;
· мероприятия по объектам электросетевого хозяйства в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности энергопринимающих устройств, присоединенных ранее, для присоединения мощности строящихся (реконструируемых) электрических станций г. Смоленска, реконструкция объектов электросетевого хозяйства в целях повышения надежности системы и качества предоставляемых услуг электроснабжения, включенные в инвестиционную программу;
· размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;
· размер плат за технологическое присоединение;
· размер инвестиционной составляющей в тарифе ОАО «Смоленскэнерго» на передачу электроэнергии;
· порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу;
· права собственности на строящиеся объекты электросетевого хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также порядок регистрации прав.
5. Порядок внесения изменений в техническое задание
5.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе регулирующего органа, органа местного самоуправления г. Смоленска или по инициативе ОАО «Смоленскэнерго».
5.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
· внесение изменений в программу комплексного развития, программу социально-экономического развития г. Смоленска и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
· объективные изменения условий деятельности ОАО «Смоленскэнерго», влияющие на плату за технологическое присоединение;
· внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
5.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
5.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ОАО «Смоленскэнерго», заявление о необходимости пересмотра, направляемое в орган местного самоуправления г. Смоленска, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов. 
5.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание будет доведено до ОАО «Смоленскэнерго» в недельный срок со дня его принятия.
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Перечень объектов капитального строительства, подключение которых должно быть обеспечено в период реализации инвестиционной программы

	№ п/п
	Наименование района застройки
	Нагрузки, подключаемые к системе электроснабжения, МВт
	Период подключения, годы

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	4,78
	 

	1.1.
	Ленинский район
	3,440
	 

	1.1.1.
	Район Чернушки-Ясенное в пределах городской черты
	0,070
	2014

	1.1.2.
	Район Чернушки-Ясенное за границами городской черты
	0,200
	2015

	1.1.3.
	Район Рябиновая поляна в пределах городской черты
	3,170
	2015

	1.2.
	Заднепровский район
	1,340
	 

	1.2.1.
	Район Подснежники
	1,340
	2015

	2
	Малоэтажная жилая застройка
	4,390
	 

	2.1.
	Ленинский район
	4,390
	 

	2.1.1.
	Район Чернушки-Ясенное в пределах городской черты
	0,380
	2014

	2.1.2.
	Район Чернушки-Ясенное за границами городской черты
	1,040
	2015

	2.1.3.
	Район Рябиновая поляна в пределах городской черты
	2,280
	2015

	2.1.4.
	Район Рябиновая поляна-2 за пределами городской черты
	0,690
	2020

	3
	Многоэтажная жилая застройка
	72,80
	 

	3.1.
	Ленинский район
	25,40
	 

	3.1.1.
	Район Чернушки-Ясенное в пределах городской черты
	7,820
	2014

	3.1.2.
	Район Чернушки-Ясенное за границами городской черты
	3,560
	2015

	3.1.3.
	Район Миловидово-Загорье в пределах городской черты
	7,630
	2015

	3.1.4.
	Район Рябиновая поляна в пределах городской черты
	4,950
	2015

	3.1.5.
	Район Кловка (реконструкция)
	1,440
	2015-2020

	3.2.
	Промышленный район
	2,060
	 

	3.2.1.
	Район Поповка
	2,060
	2015

	3.3.
	Заднепровский район
	23,81
	 

	3.3.1.
	Район Пасово
	23,46
	2015

	3.3.2.
	ул.Валентины Гризодубовой (2 дома)
	0,260
	2014

	3.3.3.
	Район Королевка (2-х секционный 10-ти этажный дом)
	0,090
	2014

	4
	Объекты социально-культурного назначения
	0,490
	 

	4.1.
	Заднепровский район
	0,490
	 

	4.1.1.
	Филиал прогимназии на 110 мест, ул. Свердлова
	0,120
	2013

	4.1.2.
	Детский сад на 240 мест, ул. Станционной переулок
	0,260
	2014

	4.1.3.
	Детский сад на 100 мест, ул. 2-ая Дачная
	0,110
	2014

	
	Всего по городу Смоленску:
	60,93
	-
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[bookmark: _Toc341448425][bookmark: _Toc347162872]3. ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СМУП «ГОРВОДОКАНАЛ» ГОРОДА СМОЛЕНСКА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы Смоленского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» (далее – СМУП «Горводоканал») - реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения города Смоленска на период до 2013-2020 гг.
1.2. Инвестиционная программа должна обеспечить реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения города Смоленска, включенных в схему водоснабжения города Смоленска и программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Смоленска.
За период реализации инвестиционная программа должна обеспечить повышение надежности и бесперебойности системы и качества питьевой воды, снижение аварийности и износа и возможность подключения объектов капитального строительства, приведенных в приложение к Техническому заданию (с учетом подключаемых нагрузок).
1.3. Результаты реализации инвестиционной программы должны оцениваться по следующим целевым показателям:
· Спрос на ресурс и перспективные нагрузки,  тыс. куб.м.-27769,5.
· Величина новых нагрузок – 1,92 тыс. куб.м./час.
· Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, в том числе:
	по многоквартирным домам -100%;
	по зданиям бюджетных организаций -100%.
· Количество аварий в сетях не более1016 ед.
· Длительность перерывов поставки ресурса потребителям -703,6 час.
· Средневзвешенные расходы на производство единицы ресурса в целом по МО - 13,7 руб./куб.м;
· Фактические потери -18,7%.
2. Требования к инвестиционной программе
2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:
· Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520. 
2.2. Период реализации инвестиционной программы - 2013-2020 гг.
2.3. Приоритеты развития системы водоснабжения города Смоленска:
2.3.1. Повышение надежности и бесперебойности системы, повышение качества водоснабжения города.
2.3.2. Обеспечение подключаемых нагрузок новых объектов строительства жилищного, социально-бытового и промышленного назначения.
2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.
2.5. Структура инвестиционной программы:
· цели и задачи инвестиционной программы;
· целевые показатели деятельности СМУП «Горводоканал» по развитию системы водоснабжения;
· перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения, включая мероприятия, необходимые для подключения объектов капитального строительства;
· планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;
· объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;
· график реализации мероприятий инвестиционной программы;
· расчет эффективности инвестирования средств;
· предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения;
· иные сведения.
2.6. Инвестиционная программа утверждается органом регулирования и после согласования ее с органом местного самоуправления города Смоленска. 
2.7. Согласованная органом местного самоуправления города Смоленска инвестиционная программа направляется в орган регулирования. 
2.8. Планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями подлежат согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
2.9. Орган регулирования оценивает доступность для абонентов тарифов СМУП «Горводоканал», рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы, в том числе с учетом возможности осуществления этих мероприятий за счет займов и кредитов, погашение которых осуществляется в последующие периоды регулирования тарифов. В случае недоступности тарифов такой организации для абонентов органы местного самоуправления города Смоленска совместно с органом регулирования и СМУП «Горводоканал» определяют иные источники финансирования инвестиционной программы.
2.10. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:
· укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации, капитального ремонта и реконструкции;
· действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);
· цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
· утвержденных индексов-дефляторов.
Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:
· проектно-изыскательские работы;
· приобретение материалов и оборудования;
· строительно-монтажные работы;
· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
· пусконаладочные работы;
· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
2.11. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:
· план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;
· расчет инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение (расчет производится с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств);
· оценка доступности водоснабжения для потребителей СМУП «Горводоканал».
2.12. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.
3. Срок разработки инвестиционной программы
Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение одного месяца после утверждения технического задания.

4. Прочие условия
СМУП «Горводоканал» необходимо подготовить проект соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в целях осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения в соответствии с целевыми показателями деятельности этой организации, утвержденными инвестиционной программой (далее – соглашение). 
Соглашение предусматривает обязательства органов местного самоуправления города Смоленска по обеспечению условий для осуществления мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой. 
В соглашении должны быть отражены следующие существенные условия:
· цели реализации инвестиционной программы СМУП «Горводоканал» по развитию системы водоснабжения города Смоленска, выраженные в виде целевых показателей;
· обязательство СМУП «Горводоканал» в достижении целевых показателей деятельности;
· мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации системы водоснабжения города Смоленска, включенные в инвестиционную программу;
· размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;
· размер инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение;
· обязательство СМУП «Горводоканал» осуществить строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованных водоснабжения, сроки таких строительства, реконструкции и (или) модернизации в соответствии с инвестиционной программой;
· источники финансирования инвестиционной программы, в том числе собственные средства, займы и кредиты, средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, плата за подключение к централизованным системам водоснабжения;
· порядок контроля за выполнением СМУП «Горводоканал» инвестиционной программы;
· обязательство органа регулирования тарифа учитывать при установлении тарифов расходы СМУП «Горводоканал», необходимые для реализации инвестиционной программы, возврат инвестированных средств в установленном порядке;
· ответственность сторон за нарушение условий соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения;
· порядок и условия внесения изменений в соглашение, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение;
· порядок внесения изменений в соглашение об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения;
· права собственности на модернизируемые, строящиеся или реконструируемые системы водоснабжения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также порядок регистрации прав.
Инвестиционная программа, целевые показатели деятельности СМУП «Горводоканал», являются неотъемлемой частью заключаемого соглашения.
5. Порядок внесения изменений в техническое задание
5.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе регулирующего органа, органа местного самоуправления города Смоленска или по инициативе СМУП «Горводоканал».
5.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
· внесение изменений в программу комплексного развития, схему водоснабжения, программу социально-экономического развития города Смоленска и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
· объективные изменения условий деятельности СМУП «Горводоканал», влияющие на стоимость водоснабжения при невозможности пересмотра тарифа в сфере водоснабжения и платы за подключение;
· внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
5.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
5.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе СМУП «Горводоканал», заявление о необходимости пересмотра, направляемое в орган местного самоуправления города Смоленска, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
5.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание будет доведено до СМУП «Горводоканал» в недельный срок со дня его принятия.
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Перечень объектов капитального строительства, подключение которых должно быть обеспечено в период реализации инвестиционной программы

	№ п/п
	Наименование района застройки
	Нагрузки, подключаемые к системе водоотведения, тыс. куб.м/час.
	Период подключения, годы

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	0,12
	 

	1.1.
	Ленинский район
	0,09
	 

	1.1.1.
	Район Чернушки-Ясенное в пределах городской черты
	0,002
	2014

	1.1.2.
	Район Чернушки-Ясенное за границами городской черты
	0,005
	2015

	1.1.3.
	Район Рябиновая поляна в пределах городской черты
	0,08
	2015

	1.2.
	Заднепровский район
	0,03
	 

	1.2.1.
	Район Подснежники
	0,03
	2015

	2
	Малоэтажная жилая застройка
	0,12
	 

	2.1.
	Ленинский район
	0,12
	 

	2.1.1.
	Район Чернушки-Ясенное в пределах городской черты
	0,01
	2014

	2.1.2.
	Район Чернушки-Ясенное за границами городской черты
	0,03
	2015

	2.1.3.
	Район Рябиновая поляна в пределах городской черты
	0,06
	2015

	2.1.4.
	Район Рябиновая поляна-2 за пределами городской черты
	0,02
	2020

	3
	Многоэтажная жилая застройка
	1,73
	 

	3.1.
	Ленинский район
	0,65
	 

	3.1.1.
	Район Чернушки-Ясенное в пределах городской черты
	0,20
	2014

	3.1.2.
	Район Чернушки-Ясенное за границами городской черты
	0,09
	2015

	3.1.3.
	Район Миловидово-Загорье в пределах городской черты
	0,19
	2015

	3.1.4.
	Район Рябиновая поляна в пределах городской черты
	0,13
	2015

	3.1.5.
	Район Кловка (реконструкция)
	0,04
	2015-2020

	3.2.
	Промышленный район
	0,05
	 

	3.2.1.
	Район Поповка
	0,05
	2015

	3.3.
	Заднепровский район
	0,48
	 

	3.3.1.
	Район Пасово
	0,47
	2015

	3.3.2.
	ул.Валентины Гризодубовой (2 дома)
	0,01
	2014

	3.3.3.
	Район Королевка (2-х секционный 10-ти этажный дом)
	0,002
	2014

	3.4.
	Застройка существующей части города
	0,55
	2013-2020

	4
	Объекты социально-культурного назначения
	0,012
	 

	4.1.
	Заднепровский район
	0,012
	 

	4.1.1.
	Филиал прогимназии на 110 мест, ул. Свердлова
	0,003
	2013

	4.1.2.
	Детский сад на 240 мест, ул. Станционной переулок
	0,006
	2014

	4.1.3.
	Детский сад на 100 мест, ул. 2-ая Дачная
	0,003
	2014

	
	Всего по городу Смоленску:
	1,982
	-
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[bookmark: _Toc341448427][bookmark: _Toc347162874]4. ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СМУП «ГОРВОДОКАНАЛ» ГОРОДА СМОЛЕНСКА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы Смоленского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» (далее – СМУП «Горводоканал») - реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения на период до 2013-2020 гг.
1.2. Инвестиционная программа должна обеспечить реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения города Смоленска, включенных в схему водоотведения города Смоленска и программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Смоленска.
За период реализации инвестиционная программа должна обеспечить повышение надежности и бесперебойности системы и качества очистки сточных вод, снижение аварийности и износа и возможность подключения объектов капитального строительства, приведенных в приложение к Техническому заданию (с учетом подключаемых нагрузок).
1.3. Результаты реализации инвестиционной программы должны оцениваться по следующим целевым показателям:
· Спрос на ресурс и перспективные нагрузки -28066,3 тыс. куб.м.
· Величина новых нагрузок – 2,0 тыс. куб.м./час.
· Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 7,3%.
· Индекс замены сети водоотведения – 0,9.
· Средневзвешенные расходы на производство единицы ресурса в целом по МО - 10,1руб./куб.м.
2. Требования к инвестиционной программе
2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:
· Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520. 
2.2. Период реализации инвестиционной программы - 2013-2020 гг.
2.3. Приоритеты развития системы водоотведения города Смоленска:
2.3.1. Повышение надежности и бесперебойности системы, повышение качества водоотведения города.
2.3.2. Обеспечение подключаемых нагрузок новых объектов строительства жилищного, социально-бытового и промышленного назначения.
2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.
2.5. Структура инвестиционной программы:
· цели и задачи инвестиционной программы;
· целевые показатели деятельности СМУП «Горводоканал» по развитию системы водоотведения;
· перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения объектов капитального строительства;
· объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;
· график реализации мероприятий инвестиционной программы;
· расчет эффективности инвестирования средств;
· предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения;
· иные сведения.
2.6. Инвестиционная программа утверждается органом регулирования и после согласования ее с органом местного самоуправления города Смоленска. 
2.7. Согласованная органом местного самоуправления города Смоленска инвестиционная программа направляется в орган регулирования. 
2.8. Орган регулирования оценивает доступность для абонентов тарифов СМУП «Горводоканал», рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы, в том числе с учетом возможности осуществления этих мероприятий за счет займов и кредитов, погашение которых осуществляется в последующие периоды регулирования тарифов. В случае недоступности тарифов такой организации для абонентов органы местного самоуправления города Смоленска совместно с органом регулирования и СМУП «Горводоканал» определяют иные источники финансирования инвестиционной программы.
2.9. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:
· укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации, капитального ремонта и реконструкции;
· действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);
· цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
· утвержденных индексов-дефляторов.
Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:
· проектно-изыскательские работы;
· приобретение материалов и оборудования;
· строительно-монтажные работы;
· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
· пусконаладочные работы;
· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
2.10. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:
· план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;
· расчет инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение (расчет производится с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств);
· оценка доступности водоотведения для потребителей СМУП «Горводоканал».
2.12. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.
3. Срок разработки инвестиционной программы
Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение одного месяца после утверждения технического задания.

4. Прочие условия
СМУП «Горводоканал» необходимо подготовить проект соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в целях осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения в соответствии с целевыми показателями деятельности этой организации, утвержденными инвестиционной программой (далее – соглашение). 
Соглашение предусматривает обязательства органов местного самоуправления города Смоленска по обеспечению условий для осуществления мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой. 
В соглашении должны быть отражены следующие существенные условия:
· цели реализации инвестиционной программы СМУП «Горводоканал» по развитию системы водоотведения города Смоленска, выраженные в виде целевых показателей;
· обязательство СМУП «Горводоканал» в достижении целевых показателей деятельности;
· мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации системы водоотведения города Смоленска, включенные в инвестиционную программу;
· размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;
· размер инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение;
· обязательство СМУП «Горводоканал» осуществить строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованных водоотведения, сроки таких строительства, реконструкции и (или) модернизации в соответствии с инвестиционной программой;
· источники финансирования инвестиционной программы, в том числе собственные средства, займы и кредиты, средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, плата за подключение к централизованным системам водоотведения;
· порядок контроля за выполнением СМУП «Горводоканал» инвестиционной программы;
· обязательство органа регулирования тарифа учитывать при установлении тарифов расходы СМУП «Горводоканал», необходимые для реализации инвестиционной программы, возврат инвестированных средств в установленном порядке;
· ответственность сторон за нарушение условий соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоотведения;
· порядок и условия внесения изменений в соглашение, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение;
· порядок внесения изменений в соглашение об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоотведения;
· права собственности на модернизируемые, строящиеся или реконструируемые системы водоотведения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также порядок регистрации прав.
Инвестиционная программа, целевые показатели деятельности СМУП «Горводоканал», являются неотъемлемой частью заключаемого соглашения.
5. Порядок внесения изменений в техническое задание
5.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе регулирующего органа, органа местного самоуправления города Смоленска или по инициативе СМУП «Горводоканал».
5.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
· внесение изменений в программу комплексного развития, схему водоотведения, программу социально-экономического развития города Смоленска и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
· объективные изменения условий деятельности СМУП «Горводоканал», влияющие на стоимость водоснабжения при невозможности пересмотра тарифа в сфере водоотведения и платы за подключение;
· внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
5.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
5.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе СМУП «Горводоканал», заявление о необходимости пересмотра, направляемое в орган местного самоуправления города Смоленска, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
5.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание будет доведено до СМУП «Горводоканал» в недельный срок со дня его принятия.
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Перечень объектов капитального строительства, подключение которых должно быть обеспечено в период реализации инвестиционной программы

	№ п/п
	Наименование района застройки
	Нагрузки, подключаемые к системе водоотведения, тыс. куб.м/час.
	Период подключения, годы

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	0,12
	 

	1.1.
	Ленинский район
	0,09
	 

	1.1.1.
	Район Чернушки-Ясенное в пределах городской черты
	0,002
	2014

	1.1.2.
	Район Чернушки-Ясенное за границами городской черты
	0,005
	2015

	1.1.3.
	Район Рябиновая поляна в пределах городской черты
	0,08
	2015

	1.2.
	Заднепровский район
	0,03
	 

	1.2.1.
	Район Подснежники
	0,03
	2015

	2
	Малоэтажная жилая застройка
	0,12
	 

	2.1.
	Ленинский район
	0,12
	 

	2.1.1.
	Район Чернушки-Ясенное в пределах городской черты
	0,01
	2014

	2.1.2.
	Район Чернушки-Ясенное за границами городской черты
	0,03
	2015

	2.1.3.
	Район Рябиновая поляна в пределах городской черты
	0,06
	2015

	2.1.4.
	Район Рябиновая поляна-2 за пределами городской черты
	0,02
	2020

	3
	Многоэтажная жилая застройка
	1,73
	 

	3.1.
	Ленинский район
	0,65
	 

	3.1.1.
	Район Чернушки-Ясенное в пределах городской черты
	0,20
	2014

	3.1.2.
	Район Чернушки-Ясенное за границами городской черты
	0,09
	2015

	3.1.3.
	Район Миловидово-Загорье в пределах городской черты
	0,19
	2015

	3.1.4.
	Район Рябиновая поляна в пределах городской черты
	0,13
	2015

	3.1.5.
	Район Кловка (реконструкция)
	0,04
	2015-2020

	3.2.
	Промышленный район
	0,05
	 

	3.2.1.
	Район Поповка
	0,05
	2015

	3.3.
	Заднепровский район
	0,48
	 

	3.3.1.
	Район Пасово
	0,47
	2015

	3.3.2.
	ул.Валентины Гризодубовой (2 дома)
	0,01
	2014

	3.3.3.
	Район Королевка (2-х секционный 10-ти этажный дом)
	0,002
	2014

	3.4.
	Застройка существующей части города
	0,55
	2013-2020

	3.5.
	П. Гедеоновка
	0,042
	2013

	3.6.
	П. Миловидово
	0,042
	2013

	4
	Объекты социально-культурного назначения
	0,012
	 

	4.1.
	Заднепровский район
	0,012
	 

	4.1.1.
	Филиал прогимназии на 110 мест, ул. Свердлова
	0,003
	2013

	4.1.2.
	Детский сад на 240 мест, ул. Станционной переулок
	0,006
	2014

	4.1.3.
	Детский сад на 100 мест, ул. 2-ая Дачная
	0,003
	2014

	4.1.4.
	Противотуберкулезный диспансер на Московском шоссе
	0,033
	2013

	
	Всего по городу Смоленску:
	2,034
	




[bookmark: _Toc341448429][bookmark: _Toc347162876]5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА СМОЛЕНСКА ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы рткрыого акционерного общества «Спецавтохозяйство» (далее – ОАО «Спецавтохозяйство») - реализация мероприятий по развитию объектов, используемых для (утилизации) захоронения ТБО,  на период 2013-2020 гг.
1.2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить выполнение технологических циклов по захоронению ТБО, сокращение объемов захоронения ТБО, вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение негативного воздействия на окружающую среду, повышение эффективности учета ТБО принимаемых от потребителей.
1.3. Результаты реализации инвестиционной программы должны оцениваться по следующим целевым показателям:
· обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100 % от объемов вывоза отходов на территории города Смоленска;
· обеспечение весового учета 100 %  ТБО, принимаемых на полигоне ТБО;
· экономия площади полигона ТБО до 2020 г. на 1,4 га;
· снижение объема захораниваемых отходов на 21,2 %.
2. Требования к инвестиционной программе
2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:
· Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
·  Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520;
· Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99. 
2.2. Период реализации инвестиционной программы - 2013-2020 гг.
2.3. Приоритеты развития объектов для захоронения ТБО города Смоленска:
2.3.1. Сокращение объемов захоронения ТБО на существующем полигоне ТБО.
2.3.2. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов.
2.3.3. Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
2.3.4. Повышение эффективности учета ТБО, принимаемых от потребителей.
2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.
2.5. Структура инвестиционной программы:
· цели и задачи инвестиционной программы;
· план технических мероприятий, направленных на реализацию целей инвестиционной программы, и объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям с указанием источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме);
· расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
2.6. В случае превышения предельного индекса максимально возможного изменения установленных тарифов и надбавок к тарифам для ОАО «Спецавтохозяйство», в результате применения надбавок к тарифам на товары и услуги ОАО «Спецавтохозяйство», состав и сроки реализации мероприятий инвестиционной программы могут быть скорректированы.
2.7. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:
· укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
· действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);
· цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
· утвержденных индексов-дефляторов.
Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:
· проектно-изыскательские работы;
· разработка проектно-сметной документации;
· приобретение материалов и оборудования;
· строительно-монтажные работы;
· пусконаладочные работы;
· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
2.8. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:
· план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;
· расчет надбавки к тарифу (расчет производится с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств);
· оценка доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Спецавтохозяйство».
2.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.
3. Срок разработки инвестиционной программы
Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение одного месяца после утверждения технического задания.
4. Прочие условия
ОАО «Спецавтохозяйство» необходимо подготовить проект инвестиционного договора в целях развития объектов, используемых для утилизации (захоронению) ТБО. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:
· цели реализации инвестиционной программы ОАО «Спецавтохозяйство» по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения)  ТБО города Смоленска, выраженные в виде целевых показателей;
· мероприятия по строительству и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО города Смоленска, включенные в инвестиционную программу;
· размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;
· порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавки к тарифу.
5. Порядок внесения изменений в техническое задание
5.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе регулирующего органа, органа местного самоуправления города Смоленска или по инициативе ОАО «Спецавтохозяйство».
5.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
· внесение изменений в программу комплексного развития, программу социально-экономического развития Смоленского района и города Смоленска, и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
· вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Спецавтохозяйство» с учетом надбавки к тарифу, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;
· объективные изменения условий деятельности ОАО «Спецавтохозяйство», влияющие на стоимость услуг  по утилизации (захоронению) ТБО при невозможности пересмотра надбавки к тарифу.
5.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
5.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ОАО «Спецавтохозяйство», заявление о необходимости пересмотра, направляемое в орган местного самоуправления города Смоленска, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
5.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание будет доведено до ОАО «Спецавтохозяйство» в недельный срок со дня его принятия.




[bookmark: _Toc347162877]Приложение
Инвестиционный проект по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО города Смоленска
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Цели реализации проекта
	Ед. изм.
	Технические параметры проекта
	Ориентировочные финансовые потребности, тыс. руб.
	Срок реализации проекта, год

	1
	Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона ТБО
	
	
	
	8531,9
	2013-2014 

	1.1.
	Устройство металлического ограждения свалки высотой не менее 2 м
	Обеспечение охраны свалки и контроль от несанкционированого складирования отходов

	пог.м
	1456,0
	3093,7
	2013

	1.2.
	Линии электропередач и система освещения (0,4 кВт-2,3 км, 10 кВт-0,7 км)
	Обеспечение освещения участка полигона
	пог.м
	3000,0
	341,2
	2013

	
	Строительство трансформаторной подстанции
	
	ед.
	1 ед.
	
	

	1.3.
	Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО
	 
	
	 
	
	

	1.3.1.
	Устройство автомобильных весов 
	Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль
	ед.
	1
	1015,2
	2013

	1.3.2.
	Погрузчик с челюстным захватом КТ-5701-3СТ ПФ-1 ЧЗ
	Укладка спрессованных брикетов ТБО на участок захоронения
	ед.
	1
	4081,8
	2014

	2
	Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью до 245 тыс.т в год
	
	
	
	70868,9
	2013

	2.1.
	Здания, сооружения и их структурные компоненты
	Снижение объема захоронения ТБО, увеличение срока Эксплуатации полигона, вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот
	кв.м
	1980
	14773,4
	2013

	2.2.
	Конвейер подающий цепной №1 (1 линия)
	
	ед.
	1
	1819,6
	2013

	2.3.
	Конвейер, подающий цепной №2 (2 линия)
	
	ед.
	1
	1118,3
	2013

	2.4.
	Конвейер, подающий цепной №3 (2 линия)
	
	ед.
	1
	1037,7
	2013

	2.5.
	Конвейер сортировочный ленточный
	
	ед.
	2
	3222,2
	2013

	2.6.
	Конвейер ленточный реверсивный для удаления «хвостов» 2-го рода
	
	ед.
	1
	488,1
	2013

	2.7.
	Конвейер цепной для подачи материала в пресс
	
	ед.
	1
	2009,1
	2013

	2.8.
	Сепаратор магнитный ленточный
	
	ед.
	2
	1762,7
	2013

	2.9.
	Пресс компактор
	
	ед.
	2
	739,2
	2013

	2.10.
	Пакетировочный автоматический пресс
	
	ед.
	1
	9178,5
	2013

	2.11.
	Платформа сортировочная
	
	ед.
	1
	19306,5
	2013

	2.12.
	Кабина сортировочная
	
	ед.
	1
	7279,5
	2013

	2.13.
	Шкаф управления для регулировки скорости движения ленты.
	
	ед.
	5
	597,1
	2013

	2.14.
	Монтажные и пуско-наладочные работы
	
	ед.
	1
	369,6
	2013

	2.15.
	Контейнер V=1 куб.м
	
	ед.
	20
	147,7
	2013

	2.16.
	Контейнер V=27 куб.м
	
	ед.
	4
	523,3
	2013

	2.17.
	Мультилифт
	
	ед.
	1
	3647,8
	2013

	2.18.
	Погрузчик
	
	ед.
	1
	1951,8
	2013

	2.19.
	Погрузчик с рулонным захватом
	
	ед.
	1
	896,8
	2013

	3
	Всего по утилизации (захоронению) ТБО
	-
	-
	-
	79400,8
	-
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